

**Техническое задание**

Наименование лота	Ед.изм.	Кол-во	Планируемый график оплаты
150 тонн лома черных металлов, который образовался в ходе ремонтных работ на Новосибирских ТЭЦ и котельных станциях	тонна	150	100% предоплата

**Технические характеристики:** лом черных металлов различных категорий, который образовался в ходе ремонтных работ на Новосибирских ТЭЦ и котельных станциях. Продается лом без разбивки по категориям. В коммерческом предложении необходимо указывать цену с учетом засора. Выборка силами Покупателя.

**Требование к результатам работ:** необходимо наличие лицензии на сбор лома черных металлов, отгрузка металлолома будет происходить в рабочее время.

**Требования к условиям оплаты:** 100% до начала работ.

**Требования к участникам:**

Наличие в информационной карте участника на МТС «Фабрикант» следующих документов:

- 1) Устав предприятия
- 2) Протокол собрания учредителей об избрании директора (данные обновляется каждые полгода)
- 3) Свидетельство о постановке на налоговый учет
- 4) Свидетельство о гос. Регистрации

Данные документы должны быть отсканированы и выложены на МТС «Фабрикант» в файлах информационной карты участника для возможности оперативной проверки участника службой экономической безопасности.

Начальник ОРПА



А. Ю. Толстов